

เอกสารประมาณราคาโครงการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่ 199/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ประเภทงานโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย

แยกจากถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนายณรงค์ ชัยบุญผล

ผิวกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร)

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สถานที่

ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกและประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	10,944.50	1.3347	14,607.62	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			14,607.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			14,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางแล้ว ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางนี้ และให้ยึดถือ
ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณษา ธารสาร)
นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววัชรกร เรือนทองดี)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพิเศษ ศิลปชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ประมาณราคา

หน้า 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

กองต่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
ลำดับ	วันที่			ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปริมาตรหินคลุก	25.00	ลบ.ม.	437.78	10,944.50	-	-	10,944.50	
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน									
								10,944.50	

เอกสารประมาณราคาโครงการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่ 199/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ประเภทงานโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย

แยกจากถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนายประคอง หอมจรรยา

ผิวกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร)

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สถานที่

ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกและประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	10,944.50	1.3347	14,607.62	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			14,607.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			14,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางแล้ว ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางนี้ และให้ยึดถือ
ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพรรณษา ธารสาร)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววัชรกร เรือนทองดี)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเศษ ศิลปชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปริมาณทรัพย์สิน	25.00	ลบ.ม.	437.78	10,944.50	-	-	10,944.50	
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน									10,944.50

เอกสารประมาณราคาโครงการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่ 199 / 2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ประเภทงานโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย

แยกจากถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนายไพบุลย์ คล้ายอุบล

ผิวกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร)

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สถานที่

ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกและประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	10,944.50	13,347.0000	14,607.62	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			14,607.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			14,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางแล้ว ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางนี้ และให้ยึดถือ
ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพรรณษา ธารสาร)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววัชรกร เรือนทองดี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเศษ ศิลปชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

